



Datos Do Expediente:

PROCEDEMENTO NEGOCIADO		
Unidade Tramitadora:		
Contratacion e Obras Publicas - IMG		
Número expediente:	Documento:	Data:
CON/71/2012	CONWI0LJ	11-12-2012
35365E1Z3V2N3E6T0KYG		

ACTA DA MESA DE CONTRATACIÓN PARA A AVALIACIÓN DAS OFERTAS QUE CONTEÑEN OS CRITERIOS NON AVALIABLES MEDIANTE FÓRMULAS OU PORCENTAXES PARA A ADXUDUDICACIÓN DO CONTRATO DAS OBRAS DE URBANIZACIÓN DA RÚA "D" NO POLIGONO INDUSTRIAL DAS LAGOAS

Ás dez horas e trinta minutos do día 5 de decembro de 2012, reúnese a Mesa de Contratación formada polos membros que de seguido se relacionan, para proceder a valoración dos criterios non avaliábeis mediante fórmulas ou porcentaxes.

Presidente: D. José M. Blanco Suárez

Vogais:

- D. Angel P. Castro Rico (Concelleiro Delegado de Obras)
- D. Alfonso de Prado Fernández-Canteli (Secretario Xeral)
- D. Manuel G. Antón Villamil (Interventor Accidental)
- D. Antonio Rodríguez Abad (arquitecto técnico municipal)

Secretario:

D. Ignacio Mazaira Garro (Xefe Sección Contratación)

A presidencia abre a sesión coa lectura do informe emitido polo arquitecto técnico D. José M. Saavedra Pantín de valoración dos criterios técnicos contemplados no prego de condicións administrativas particulares. Unha vez debatido este a Mesa de Contratación ratificou a valoración proposta polo técnico informante, resultando:

EMPRESA	PROGRAMA	MEMORIA	CONTROL	TOTAL
Arias Hermanos Construcciones S.A.	12	14	9	35
Construcciones Ponciano Nieto S.L.	10	12	9	31
Construcciones y Reformas Gonnaba S.L.	16	14	9	39
Hijos de José Losada Cancelo S.A.	9	9	9	27
Urbe S.L. - Mantop S.L.	11	12	9	32
Construcciones González y González S-Ñ-	13	13	9	35
Construcciones Crespo S.A.	12	9	9	30
Geprody Gestión Integral S.L.	12	11	9	32
Jesús Martínez Construcciones S.A.	11	14	9	34
Conslar Ingeniería y Construcciones S.A.U	13	11	9	33
Francisco Gómez y Cía S.L.	16	10	9	35
Eulogio Viñal Obras y Construcciones S.A.	9	9	9	27
Intemaga S.L.	3	3	9	15
Construcciones Canarga S.L.	13	11	9	33
Tunor S.L.	5	6	9	20
Vilasuso Ortegal S.L.	7	15	9	31
Lancer S.A. Proyectos y Obras	8	9	9	26
Hordescon S.L.	9	7	9	25
COPCISA S.A.	15	7	9	31



CONCELLO DE NARÓN

NARÓN

Espina Obras Hidráulicas S.A.	11	15	9	35
Jardinería Arce S.L.	15	13	9	37
Obras y Viales de Galicia S.L.	16	14	9	39
Begasucegsa	5	4	9	18
Excavaciones y Canalizaciones Conde S.L.	4	3	4,5	11,5
Obras y Saneamientos Galicia s.L.	9	7	9	25
Proyecta S.L.	5	8	9	22
T.A. Isidro Hermanos Blanco Trigo S.L.	6	1	9	16

Sen máis asuntos que tratar, e dando por rematado o presente acto, sendo as 10 horas e 57 minutos da data indicada no encabezamento, levántase a correspondente Acta, que asino co refrendo da Presidencia, perante min, o Secretario. Dou fe